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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
	

	РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ
	

	АЛТАЙСКИЙ РАЙОН
	

	
	

	АДМИНИСТРАЦИЯ
	

	БЕЛОЯРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

	

	
	

	655650, с. Белый Яр,  ул. Советская, 6,
	

	тел. (241)-2-12-58, факс (241)-2-12-42
	

	№ 232  от  «26» 02 2014 г.
	

	
	

	
	


Запрос о предоставлении
ценовой информации

Заказчик: Администрация Белоярского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия 
Адрес направления предложения: 655650, Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, ул. Советская, 6  
Срок направления предложения: до 05.03.2014 г. 
Наименование и характеристики работ:
Разработка проектно-сметной документации на техническое перевооружение котельной  № 5 в с. Белый Яр, Алтайского района, Республики Хакасия. выполнение рабочей документации по объекту 
	
1. Заказчик
	
-
	
Администрация Белоярского сельсовета

	
	
	

	
	
	

	
2. Вид строительства

	
	-
	Техническое перевооружение

	
	
	

	3. Стадийность проектирования
	-
	Рабочая документация

	
	
	

	4. Заказчик
	-
	Администрация Белоярского сельсовета

	
	
	

	5. Характеристика объекта
	
	Котельная №5. Категория котельной по надежности теплоснабжения – вторая.

Вид топлива:
1. каменный уголь ДМСШ, низшая теплота сгорания –  51502 Qir, зольность – 22,0 %
2. каменный уголь ДСМШ, низшая теплота сгорания – 4950 Qir , зольность – 23,0 %
Расчетная температура воздуха - 45°C;
Средняя температура наиболее холодного месяца -18°C;
Сейсмичность района строительства – 8 баллов;

	
	
	

	
	-
	

	
	
	

	6. Объемы проектирования
	-
	1. Монтаж котла ДКВр-6,5-13 взамен неработающего котла № 3 в существующем здании, экономайзер - стальной;
2. Перевод котельной на двухконтурную тепловую схему через пластинчатые теплообменники;
3. Выполнить автоматизацию и КИПиА по котельной, а именно: перенос существующего щита котла № 2 в помещение щитовой и разместить в том же помещении щит котла № 3, предусмотреть управление насосами, котлами в автоматическом режиме по показателям температуры подачи и возврата теплоносителя, наружного воздуха, по показателям расхода горячей воды;
4. По возможности использовать существующее оборудование и выполнить минимум изменений существующих решений;
5. Пересмотреть существующую водоподготовку с учетом перевода котельной на двухконтурную схему;
6. Силовую часть выполнить до существующего силового щита;
7. Дымовая труба существующая;
8. Здание котельной существующее, остается без изменений;
9. Склад угля, топливоподача, золошлакоудаление, надбункерная галерея и бункер котла- существующие, без изменений;
10. Сетевые насосы – существующие 
Grundfos;
11. Электросиловая часть и распределение энергии, освещение, заземление и молниезащита на котельной существующие, остаются без изменений

Рабочую документацию выполнить в объеме:
1. Архитектурно-строительная часть (КЖ, КМ);
2. Тепломеханические решения (ТМ);
3. Автоматизация (А);
4. Внутренне водоснабжение (ВК);
5. Электросиловое оборудование (ЭМ);
6. Сметная документация (СМ).

Выполнить документацию на НКУ, не входящие в поставляемое оборудование, а именно на щит автоматизации.

	
	
	

	7.1. Архитектурно-строительная часть
	-
	Здание котельной существующее, без изменений.
Усиление фундаментов котла и вспомогательного оборудования  (после проверки).

	
	
	

	7.2. Тепломеханические решения
	-
	Установка котла ДКВр-6,5-13 с вспомогательным оборудованием, подключение котла к существующей схеме. 
Использовать существующую дымовую трубу.
Выполнить расчет газовоздушного тракта.
Котельную перевести на двухконтурную тепловую схему с использованием пластинчатых теплообменников.

	
	
	

	7.3. КИПиА
	-
	Шкафы управления котлом (ШУК) и вспомогательным оборудованием котельной (ШВО) разместить  в отдельном помещении (помещение щитовой), там же разместить щит автоматизации котельной (ЩА)

	
	
	

	8. Требования к разрабатываемой документации

	-
	Рабочую документацию выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2009, СНиП-35-76 "Котельные установки", ПБ-12-529-03 и прочими действующими стандартами, нормами, правилами и нормативно-правовыми документами государственных органов надзора и контроля.
Сметные расчет выполнить с применением ценников ФЕР-2001, расчет выполнить в базе 2001 г и в текущих ценах.

	
	
	

	9. Граница проектирования 
	-
	Границами проектирования являются:
1. подключение котлов - коллектора подачи и возврата теплоносителя;
2. по золошлакоудалению – до существующего общего канала ШЗУ;
3. по газоходам – до наружной стены котельной;
4. инженерные сети – до наружных стен котельной;
5. электрические сети – до существующих щитов.

	
	
	

	10. Проведение экспертизы
рабочей документации
	-
	Исполнитель ведет техническое сопровождение проектной документации при прохождении согласований и при экспертизе промышленной безопасности рабочей документации.

	
	
	

	11. Исходные данные, предоставляемые Заказчиком
	-
	1. результаты химического анализа угля
2. заключение о техническом состоянии здания;
3. химанализ исходной воды;
4. технические условия на подключение к инженерным сетям.

	
	
	

	12. Количество предоставляемых экземпляров проектной продукции 
	-
	Рабочая документация – 4 экз. на бумажном носителе, 1 экз. в отсканированном виде на CD-диске.

	

	
	


Место выполнения работ: по месту нахождения заказчика. 
Предполагаемый срок проведения конкурса: март 2014 г. 
Порядок оплаты: в течении 30 банковских ней со дня подписания актов выполненных работ. 
Размер обеспечения исполнения контракта: 5 % от начальной (максимальной) цены контракта. 

Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения никаких обязанностей у заказчика.  


Глава
Белоярского сельсовета                                                                       И. Н. Логинов 
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